

## 特名随意契約理由書

1. 案件番号 上水5B-010
2. 案件名 配水管撤去工事
3. 案件場所 宝塚市 安倉西1丁目 地内
4. 契約期間 契約日 ～ 令和6年(2024年)3月31日
5. 契約相手方 住所 宝塚市小浜2丁目1-2-202  
社名 株式会社 カナック工業
6. 指定根拠・理由
- (指定根拠) ① 地方公営企業法施行令 第21条の14第1項6号  
② 宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第91条
- (指定理由) 本工事は、下記の兵庫県が施工する都市計画道路尼崎宝塚線(小浜南工区)の令和5年度工事と工事区間が輻輳、錯綜し、工事進入路の確保や交通管理など細部にわたり協議および調整が生じることから、一体とした施工を実施することで、工事の工期内完了および安全かつ適切な施工の確保が可能となることから、下記道路改良工事と配水管撤去工事の請負業者が同一であることが必要であるため。
- ① 担当課 兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 道路第2課  
② 工事名 (都)尼崎宝塚線(小浜南)道路拡幅工事(その7)  
③ 工期 令和5年10月17日～令和6年3月25日
7. 問合せ先 課名 工務課(内線4251)