

特名随意契約理由書

1. 案件番号 上水6B-006
2. 案 件 名 配水管布設工事
3. 案件場所 宝塚市中山寺 1 丁目地内
4. 契約期間 契約日 ～ 令和6年（2024年）12月20日
5. 契約相手方

住所 兵庫県宝塚市安倉中 2 丁目 1 3 番 2 号
社名 株式会社 秋田組

6. 指定根拠・理由
(指定根拠)

- ① 地方公営企業法施行令 第21条の13第1項6号
- ② 宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第91条

(指定理由)

本工事は、兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所が実施している(都)宝塚平井線道路改良工事区域内に配水管路を布設することを目的として実施する工事である。

本工事区間においては、現況使用している歩道を通行止めして施工する必要があり、宝塚土木事務所道路第2課が歩道通行止めにより施工を行う予定で、すでに地元住民、関係機関と調整済みである。本工事の請負業者が同一であれば、工期の短縮、協議、地元調整が円滑になり、道路舗装費用等も削減できる。一体とした施工を実施することで工期内に本工事を完成することができ、工事の安全かつ適切な施工の確保ができるため特名随意契約を行う。

- ① 担 当 課 兵庫県阪神北県民局
宝塚土木事務所 道路第2課
- ② 工 事 名 (都)宝塚平井線道路改良工事
工事内容：道路土工、構造物撤去工、舗装工、配水構造物工、縁石工
- ③ 工 期 令和6年9月2日～令和7年3月25日

7. 問合わせ先
課名 工務課（内線4253）