

近隣市の病院入札状況がわかるもの

市立病院経営統括部 新病院建設準備担当

〔市立伊丹病院〕

回	入札日	入札結果	概算工事費	増加率 (1回目との比較)
入札1回目	R4.3.29	入札不調	約 297 億円	
入札2回目	R4.10.6	入札不調	約 373 億円	約 26%上昇
入札3回目	R5.2.15	業者決定	約 448 億円	約 51%上昇