

公表番号	委託名	場所	期間	種別	委託概要	契約の方法	入札時期	備考
1	(都)荒地西山線現場技術業務委託	千種1丁目外内地	12カ月	土木	現場技術業務	制限付き一般競争入札	第1四半期	
2	(都)荒地西山線安全施設等設計業務委託	千種1丁目外内地	6カ月	土木	設計業務	制限付き一般競争入札	第1四半期	
3	(都)荒地西山線修正設計業務委託(その1)	千種1丁目外内地	4カ月	土木	設計業務	指名競争入札	第2四半期	
4	(都)荒地西山線修正設計業務委託(その2)	千種1丁目外内地	4カ月	土木	設計業務	指名競争入札	第3四半期	
5	(都)荒地西山線(千種工区)測量地質調査業務委託	千種4丁目外内地	5カ月	調査	河川測量、地質調査	制限付き一般競争入札	第1四半期	
6	(都)荒地西山線(千種工区)道路予備設計業務委託	千種4丁目外内地	10カ月	土木	道路予備設計、交差点予備設計	制限付き一般競争入札	第3四半期	
7	(都)荒地西山線関連市道橋梁詳細設計業務委託	千種4丁目外内地	9カ月	土木	橋梁詳細設計	制限付き一般競争入札	第2四半期	
8	(都)中筋伊丹線関連市道道路予備修正設計業務委託	中筋7丁目外内地	9カ月	土木	道路予備修正設計	指名競争入札	第2四半期	
9	(都)中筋伊丹線関連市道物件調査業務委託	中筋7丁目外内地	9カ月	補償	物件調査	指名競争入札	第2四半期	
10	(都)中筋伊丹線関連市道用地測量業務委託	中筋7丁目外内地	9カ月	測量	用地測量	制限付き一般競争入札	第2四半期	
11	2025年度宝塚市交通量調査業務委託	市内一円内地	4カ月	調査	交通量調査	制限付き一般競争入札	第2四半期	
12	橋梁補修設計業務委託	美幸町外内地	8カ月	土木	橋梁補修設計 N=2橋	制限付き一般競争入札	第1四半期	
13	橋梁定期点検業務委託	市内一円内地	9カ月	調査	橋梁定期点検 N=27橋	制限付き一般競争入札	第1四半期	
14	横断歩道橋補修設計業務委託	市内一円内地	6カ月	土木	横断歩道橋補修設計 N=1橋	制限付き一般競争入札	第2四半期	
15	荒神川・都市基盤河川改修事業安場橋下部河川断面拡幅詳細設計業務委託	川面1丁目外内地	7カ月	調査	詳細設計	制限付き一般競争入札	第1四半期	
16	荒神川・都市基盤河川改修事業(阪急宝塚線以北～荒神橋)護岸等詳細設計業務委託	川面1丁目外内地	9カ月	調査	詳細設計	制限付き一般競争入札	第2四半期	
17	荒神川・都市基盤河川改修事業(阪急宝塚線高架橋部)護岸等詳細設計業務委託	川面1丁目外内地	9カ月	調査	詳細設計	制限付き一般競争入札	第2四半期	
18	土砂災害警戒区域(急傾斜地)等調査点検業務委託	市内一円内地	6カ月	調査	調査・点検	制限付き一般競争入札	第2四半期	
19	市立中山台コミュニティセンター外壁及び内部改修設計委託	中山板台5丁目内地	9カ月	建築	老朽化に伴う外壁、内部改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
20	市立看護専門学校外壁及び屋上防水改修工事設計委託	小浜4丁目内地	8カ月	建築	外壁及び屋上防水改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
21	市立まいにち人権文化センター外壁改修外工事設計業務委託	今里町内地	8カ月	建築	外壁、屋上防水、内部改修及びEV更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
22	市営安倉中住宅外部改修工事設計委託	安倉中3丁目内地	8カ月	建築	外壁改修、屋根・バルコニー防水、塗装、共用灯をLED灯に取替する工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
23	ピピアめふ公益施設換気設備更新工事設計委託	売布2丁目内地	8カ月	建築	換気設備更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
24	市立介護老人保健施設(ステップハウス宝塚)外壁及び屋上防水改修工事設計委託	小浜4丁目内地	9カ月	建築	外壁及び屋上防水改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
25	安倉西身体障がい者支援センター外壁及び屋上防水外工事設計委託	安倉西4丁目内地	9カ月	建築	外壁、屋上防水改修、受水槽、消火ポンプ更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
26	市立総合福祉センター給排水設備更新工事設計委託	安倉西4丁目内地	9カ月	建築	受水槽、消火ポンプ更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
27	市立子ども発達支援センター給排水衛生設備更新工事設計委託	安倉中3丁目内地	9カ月	建築	給排水衛生設備更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
28	市営火葬場外壁改修外工事設計委託	川面字長尾山内地	7カ月	建築	外壁、屋上床の改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
29	長尾山霊園管理事務所建替工事設計委託	川面字長尾山内地	10カ月	建築	管理事務所兼休憩所および付設のトイレ(浄化槽含む)建替工事の設計	制限付一般競争入札	第2四半期	
30	市立中央図書館、ベガ・ホール防水改修外工事設計委託	清荒神1丁目内地	10カ月	建築	外壁、屋上防水、屋根、樋、EXPJを更新する工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
31	市立中央図書館ベガ・ホール 給排水衛生設備更新工事設計委託	清荒神1丁目内地	10カ月	建築	受水槽、高梁水槽、揚水ポンプ、消火ポンプ、消火用給排水槽ほかの更新、和式便器を洋式便器へ改修する工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
32	市立ベガ・ホールエレベーター棟増築工事に係る申請手続き設計委託	清荒神1丁目内地	4カ月	建築	法改正に伴う省エネ適合判定の設計	随意契約	第1四半期	
33	東消防署中山出張所西消防署南出張所給排水衛生設備更新工事設計委託	中山桜台2丁目外内地	7カ月	建築	給排水衛生設備更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
34	市立小学校LED化改修工事設計委託	小林5丁目内外内地	8カ月	建築	LED化改修工事の設計(小学校10校)	制限付一般競争入札	第1四半期	
35	市立良元小学校トイレ改修工事設計委託	小林5丁目内地	7カ月	建築	トイレ改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
36	市立宝塚第一小学校屋内運動場トイレ・LED化・屋根防水改修工事設計委託	野上1丁目内地	8カ月	建築	屋内運動場トイレ・LED化・屋根防水改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
37	市立小浜小学校予防改修工事設計委託	小浜4丁目内地	8カ月	建築	管理棟予防改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
38	市立宝塚小学校長寿命化改修(2期)工事業設計委託	川面1丁目内地	8カ月	建築	長寿命化改修(第2期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
39	市立売布小学校空調設備改修工事設計委託	売布方丘内地	8カ月	建築	空調設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
40	市立長尾南小学校エレベーター更新工事設計委託	山本南2丁目内地	7カ月	建築	エレベーター更新工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
41	市立安倉小学校南棟校長寿命化改修(2期)工事業設計委託	安倉中6丁目内地	8カ月	建築	南棟長寿命化改修(第2期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
42	市立長尾台小学校長寿命化改修(2期)工事業設計委託	長尾台1丁目内地	8カ月	建築	長寿命化改修(第2期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
43	市立美座小学校長寿命化改修工事基本設計委託	美座2丁目内地	9カ月	建築	長寿命化改修工事設計委託の基本設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
44	市立高司小学校プール付属・多目的トイレ改修工事設計委託	高司4丁目内地	8カ月	建築	プール付属・多目的トイレ改修の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	

令和7年度(2025年度)発注見通し(設計等委託)

45	市立すみれが丘小学校トイレ・LED化改修工事設計委託	すみれが丘1丁目地内	8カ月	建築	トイレ・LED化改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
46	市立すみれが丘小学校空調設備改修工事設計委託	すみれが丘1丁目地内	8カ月	建築	空調設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
47	市立山手台小学校予防改修(3期)トイレ改修・給食トイレ工事設計委託	山手台西3丁目地内	8カ月	建築	予防改修工事第3期・トイレ改修(給食トイレ含む)の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
48	市立山手台小学校空調設備改修工事設計委託	山手台西3丁目地内	8カ月	建築	空調設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
49	市立中山台小学校空調設備改修工事設計委託	中山桜台4丁目地内	8カ月	建築	空調設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
50	市立中学校LED化改修工事設計委託	美座1丁目外地内	8カ月	建築	LED化改修工事の設計(中学校3校)	制限付一般競争入札	第1四半期	
51	市立宝塚第一中学校管理棟予防改修(1期)工事設計委託	仁川うくいず台地内	7カ月	建築	管理棟予防改修(第1期)工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
52	市立西谷中学校屋内運動場横屋外トイレ改修工事設計委託	大原野字石保地内	8カ月	建築	屋内運動場横屋外トイレと屋根防水の改修工事設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
53	市立南ひばりが丘中学校長寿命化改修(2期)工事実施設計委託	南ひばりが丘2丁目地内	8カ月	建築	長寿命化改修(2期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
54	市立御殿山中学校空調設備改修工事設計委託	御殿山1丁目地内	8カ月	建築	空調設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
55	市立光が丘中学校空調設備改修工事設計委託	光が丘2丁目地内	8カ月	建築	空調設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
56	市立山手台中学校予防・トイレ改修工事設計委託	山手台西1丁目地内	8カ月	建築	屋内運動場の予防改修工事、及び屋内運動場とプールのトイレ改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
57	市立山手台中学校空調設備改修工事設計委託	山手台西1丁目地内	8カ月	建築	空調設備改修工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
58	市立養護学校校長寿命化改修(4期)工事実施設計委託	安倉中6丁目地内	8カ月	建築	校長寿命化改修(4期)工事の実施設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
59	市立幼稚園LED化改修工事設計委託	仁川宮西町外 地内	8カ月	建築	LED化改修工事の設計(幼稚園2園)	制限付一般競争入札	第1四半期	
60	市立長尾中学校給食室外壁改修外工事設計委託	長尾町地内	8カ月	建築	給食室の外壁改修、換気設備改修、空調設備新設工事の設計	制限付一般競争入札	第1四半期	
61	光明小学校グラウンド改修工事設計委託	光明町地内	6カ月	土木	グラウンド改修工事の設計委託	指名競争入札	第2四半期	
62	高司中学校グラウンド改修工事設計委託	高司2丁目地内	6カ月	土木	グラウンド改修工事の設計委託	指名競争入札	第2四半期	
63	南ひばりが丘中学校グラウンド改修工事設計委託	南ひばりが丘2丁目地内	6カ月	土木	グラウンド改修工事の設計委託	指名競争入札	第2四半期	