## 入札結果(建設コンサル等)

入札日	案件名	契約の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年5月31日	E1-8 市立長尾南小学校外トイレ外改修工 事設計委託	(株)泉谷設計	4,612,300	6,006,000	4,609,000	令和4年6月3日	令和4年12月23日
令和4年5月31日	E1-6 市立養護学校長寿命化改修(中棟) 工事実施設計委託	(株)前田都市設計	7,603,200	9,724,000	7,601,000	令和4年6月3日	令和4年12月23日
令和4年5月31日	E1-7 市立安倉小学校長寿命化改修工事 基本設計委託	(株)創建社ディーアンド アール設計	8,360,000	9,504,000	8,255,500	令和4年6月3日	令和5年2月28日
令和4年5月31日	KF2-1 市道1246号線調査設計業務委託	(株)武仲	7,921,100	9,975,900	7,921,100	令和4年6月3日	令和5年1月31日
令和4年5月31日	E1-2 市立宝塚第一小学校南館長寿命化 改修(第1期·第2期·第3期)工事実施設計 委託	(株)工藤建築環境設計室	7,151,100	9,339,000	7,151,100	令和4年6月6日	令和4年12月23日
令和4年6月1日	教管委-320 市立学校園 建築物定期点 検業務委託	(株)建綜研	3,832,400	7,590,000	_	令和4年6月6日	令和5年1月31日
令和4年6月2日	(都)荒地西山線現場技術業務委託	(株)新土木開発コンサルタント	11,005,500	13,715,900	11,005,500	令和4年6月6日	令和5年3月31日
令和4年6月8日	E1-12 市立丸橋小学校校舎改修(第5期) 工事設計委託	(株)宮本設計	3,960,000	4,246,000	3,269,200	令和4年6月10日	令和4年12月23日
令和4年6月8日	E1-15 市立長尾中学校南館外トイレ外改修工事設計委託	(株)建綜研	3,554,100	4,631,000	3,548,600	令和4年6月10日	令和4年12月23日
令和4年6月8日	E1-13 市立小浜小学校外エレベーター更 新工事設計委託	(株)宮本設計	3,608,000	4,565,000	3,501,300	令和4年6月10日	令和4年12月23日

<sup>※</sup>上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

## 入札結果(建設コンサル等)

入札日	案件名	契約の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年6月8日	E1-9 消防本部・西消防署合同庁舎トイレ 外改修工事設計委託	(株)宮本設計	3,498,000	4,554,000	3,488,100	令和4年6月10日	令和4年12月23日
令和4年6月14日	E1-18 市立健康センター外壁改修外工事 設計委託	(株)工藤建築環境設計室	2,816,000	3,630,000	2,809,400	令和4年6月16日	令和5年2月28日
令和4年6月14日	E1-17 市立すみれガ丘小学校外予防改修 工事設計委託	(株)杉原設計事務所	4,919,200	6,149,000	4,804,800	令和4年6月17日	令和5年1月31日
令和4年6月14日	E1-11 市立共同利用施設小浜会館耐震補強外改修工事設計委託	(株)小河建築設計事務所	5,918,000	7,502,000	5,890,500	令和4年6月17日	令和5年1月31日
令和4年6月14日	E1-16 市立光ガ丘中学校外予防改修(第 1期)工事設計委託	(株)杉原設計事務所	5,060,000	5,060,000	3,971,000	令和4年6月17日	令和4年12月23日
令和4年6月14日	E1-14市立安倉小学校外トイレ外改修工事 設計委託	(株)建綜研	6,766,100	8,822,000	6,763,900	令和4年6月17日	令和4年12月23日
令和4年6月21日	KF1-4(都)荒地西山線道路・トンネル照明 施設詳細設計業務委託	(株)スリーエスコンサルタ ンツ	10,146,400	12,753,400	10,146,400	令和4年6月24日	令和4年12月28日
令和4年6月21日	(都)荒地西山線用地測量業務委託(その 1)	(株)都市設計コンサルタンツ	4,233,900	5,412,000	4,182,200	令和4年6月24日	令和4年11月30日
令和4年6月21日	KF1-1 (都)競馬場高丸線(鹿塩工区)道路 詳細設計業務委託	扇コンサルタンツ(株)	8,858,300	11,128,700	8,858,300	令和4年6月24日	令和5年3月31日

<sup>※</sup>上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。