
見積結果（建設工事）

※　予定価格は公表しておりません。

見積期限 工事名 契約の相手方
決定金額
（税込）

契約日 履行期限 備考

令和5年7月25日
K3-8 市立宝塚自然の家低圧受電化改修工
事

さくらビルテクノ（有） 8,778,000 令和5年8月1日 令和6年2月29日

令和5年8月21日 B5-1（都）荒地西山線関連施設維持工事 （株）カナック工業 539,000 令和5年8月7日 令和5年9月29日 特名随意契約

令和5年8月22日
K3-7 逆瀬台デイサービスセンター受電引込
更新工事

（株）宝塚電業社 2,640,000 令和5年8月29日 令和6年1月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。


