

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表していません。

見積期限	工事名	決定業者	決定金額(税込)	備考
令和6年6月6日	市道3420号線エレベーター更新工事	東芝エレベータ(株)	81,229,500	特名随意契約
令和6年6月28日	市営火葬場火葬炉更新(第1期)工事	(株)宮本工業所	141,460,000	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 B 1 - 2
- 2 案件名 市道 3 4 2 0 号線エレベーター更新工事
- 3 案件場所 宝塚市 栄町 2 丁目 地内
- 4 契約期間 契約日 から 令和 6 年 (2 0 2 4 年) 1 2 月 2 7 日まで
- 5 契約相手方 住所 : 神戸市中央区加納町 4 - 2 - 1
社名 : 東芝エレベーター株式会社

6 指定理由 (根拠)

地方自治法施行令 第 1 6 7 条の 2 第 1 項 6 号該当

宝塚市契約規則 第 2 0 条第 1 項 ただし書 該当

(指定理由)

J R と 阪 急 電 鉄 を 結 ぶ 通 路 の エ レ ベ ー タ ー は 設 置 後 3 0 年 が 経 過 し て お り 、 当 該 期 間 で の 更 新 は 必 須 で あ る 。 更 新 工 事 に お い て 、 上 記 事 業 者 が 施 工 し た 場 合 、 既 存 部 材 を 使 用 す る 工 法 を 採 用 す る こ と が 可 能 で あ り 、 経 費 の 節 減 及 び 工 期 の 短 縮 を 図 る こ と が で き る こ と に 加 え 、 施 工 時 の 振 動 、 騒 音 の 低 減 も 期 待 で き る 等 、 駅 利 用 者 の 負 担 軽 減 に つ な が る こ と か ら 上 記 事 業 者 と 随 意 契 約 を 締 結 す る 。

7 問合わせ先

課名 : 道路管理課

内線 : 2 2 6 4

特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 K3-1
- 2 案件名 市営火葬場火葬炉更新(第1期)工事
- 3 案件場所 宝塚市 川面字長尾山 地内
- 4 契約期間 契約日 から 令和8年(2026年)3月31日

5 契約相手方

住所： 株式会社宮本工業所
社名： 富山県富山市奥田新町12番3号

6 指定理由

(根拠)

地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号該当

宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当

(指定理由)

本件は火葬炉のリニューアル工事であるが、その施工は監視盤等の既設設備等と密接不可分の関係にあり、既設設備等の施工者以外が受注した場合、設備の使用において責任体制が不明確になる等、著しい支障が生じるため。

7 問合わせ先

課名：生活環境課

内線：2605