

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表していません。

見積期限	工事名	決定業者	決定金額(税込)	備考
令和6年11月1日	市立宝塚小学校エレベーター更新工事	(株)日立ビルシステム	27,610,000	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 K 2 - 1 5
- 2 案件名 市立宝塚小学校エレベーター更新工事
- 3 案件場所 宝塚市 川面1丁目 地内
- 4 契約期間 契約日から令和7年（2025年）9月30日まで

- 5 契約相手方
住所： 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号
社名： 株式会社 日立ビルシステム

- 6 指定理由
(根拠)
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号該当
宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書該当

(指定理由)

既存エレベーターのリニューアル工事であるが、既存の部材を一部流用するため、その施工は既設設備等と密接不可分の関係にある。
現エレベーターの施工者以外の者が本件を受注した場合、既設設備等の使用において、責任体制が不明確になる等著しい支障が生ずるため、上記事業者を随意契約の相手方とする。

- 7 問合わせ先
課名： 施設課 内線： 2186