

入札結果(建設コンサル等)

開札日	案件名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	備考
令和6年7月3日	市立美座小学校長寿命化改修工事基本設計委託	-	-	-	-	不調
令和6年7月3日	仁川月見ガ丘の一部外地区地籍調査業務委託	写測エンジニアリング(株)	4,895,000	5,325,100	-	
令和6年7月17日	武庫川新橋耐震設計業務委託	(株)東京建設コンサルタント	18,850,700	23,812,800	18,850,700	
令和6年7月17日	市立山手台小学校予防改修外工事設計委託	(株)和光設計	5,126,000	5,148,000	3,980,900	
令和6年7月17日	市立高司小学校外LED化外改修工事設計委託	-	-	-	-	不調
令和6年7月24日	市立長尾中学校管理・特別教室棟予防改修工事設計委託	(株)TAU設計事務所	2,585,000	2,739,000	2,154,900	
令和6年7月24日	市立介護老人保健施設(ステップハウス宝塚)外壁外改修工事設計委託	-	-	-	-	不調
令和6年7月25日	宝塚市一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託	(株)地域計画建築研究所	4,125,000	7,183,000	-	
令和6年7月25日	宝塚市地域計画策定支援業務委託	(株)都市空間研究所	5,390,000	8,361,000	-	
令和6年7月25日	市立養護学校校舎長寿命化改修(第3期)工事実施設計委託	(株)フタバ設計	7,480,000	8,118,000	6,216,100	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。