

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	備考
令和6年8月9日	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その1)	-	-	-	-	取止め
令和6年8月9日	市道1314号線舗装修繕工事	-	-	-	-	取止め
令和6年8月22日	市立スポーツセンター総合体育館外壁外改修(第1期)工事	西本建設(株)	74,800,000	97,372,000	70,974,680	
令和6年8月22日	ワークプラザ宝塚エレベーター更新工事	(株)YMD	23,221,000	23,221,000	21,162,900	
令和6年8月22日	市立スポーツセンター屋外プール受変電設備更新工事	(株)湯本電気商会	18,029,000	19,217,000	17,679,200	
令和6年8月22日	市立健康センター非常用発電設備更新工事	(株)上甲電設工業	16,830,000	17,094,000	15,725,600	
令和6年8月27日	消防本部・西消防署合同庁舎空調設備更新工事	(株)中央水道	24,178,000	25,091,000	23,035,100	
令和6年8月29日	市庁舎外壁外改修(第2期)工事	-	-	-	-	不調
令和6年8月29日	東消防署 雲雀丘出張所外壁等改修工事	(株)YMD	30,844,000	32,219,000	29,374,400	
令和6年8月29日	市立安倉南身体障害(がい)者支援センター外高圧受電引込設備更新工事	(株)宝塚電業社	2,585,000	2,607,000	2,378,200	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和6年8月29日	長尾台小学校区通学路安全対策工事	(株)NKグリーン	4,370,300	4,951,100	4,370,300	
令和6年8月29日	(都)山手幹線(梅野町工区)道路改良 工事(その1)	(株)田島組	102,813,700	113,702,600	102,781,800	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。